
	На основу члана 116. став 1. и члана 57. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
у преговарачког поступка без објављивања позива 
за подношење понуда за јавну набавку извођења додатних (непредвиђених) 
радова на реконструкцији, санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Геронтолошки центар у Младеновцу, ПП-ЈН бр. 3.12/2019


Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда. 

Врста предмета јавне набавке:  Радови

Опис предмета набавке: Радови на реконструкцији, санацији, адаптацији и инвест.одржавању  

Назив и ознака из општег речника набавке: 45261000 - крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262700 - адаптација зграда; 45400000 - завршни грађевински радови; 45454000 - радови на реконструкцији; 45350000 - машинске инсталације

Уговорена вредност: 16.773.270,00 дин. без ПДВ-а, односно 20.127.924,00 дин. са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: Једна

Највиша и најнижа понуђена цена: 16.773.270,00 дин. без ПДВ-а, односно 20.127.924,00 дин. са ПДВ-ом

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 16.773.270,00 дин. без ПДВ-а, односно 20.127.924,00 дин. са ПДВ-ом

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: -

Датум доношења одлуке о додели уговора: 7.8.2019. године

Датум закључења уговора: 26.8.2019. године

Основни подаци о добављачу: Носилац посла "Југоградња" д.о.о. Београд, ул. Велизара Косановића бр. 22, мат.бр. 07794517, ПИБ 100015945 са чланом групе "Тесла системи" д.о.о. Београд, ул. Милентија Поповића бр. 32а, мат.бр. 20194596, ПИБ 104593699

Период важења уговора:  60 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао
	
Околности које представљају основ за измену уговора: продужетак рока за извођење радова у складу са чланом 115. Закона 		

